



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Junikut
Opština Junik – Municipality of Junik



KONTRATA

Titulli i tenderit: **Ndërtimi i rrugës Junik- Gjeravicë**

Numri i prokurimit: **636-20-5225-5-1-1**

Numri i brendshëm: **636-20-022-5-1-1**

Data: 21.10.2020

REPUBLICA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA	
REPUBLIC OF KOSOVA	
KOMUNA JUNIK/OPŠTINA JUNIK/MUNICIPALITY OF JUNIK	
02/Nr. Prot.	01-180-6706
Nr. i faq.	326
Data	21/10/2020

Komuna e Junikut (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), e përfaqësuar nga U.D. Zyrtaria Përgjegjëse e Prokurimit, Florinda Kukalaj në njërin anë, dhe

Grupi i Operatorëve Ekonomik, Joos&Krasniqi- Bazë sh.p.k, Pe-Vla-Ku sh.p.k, Dega në Kosovë (në vazhdim "Kontraktuesi"), me numër të regjistrimit të biznesit dhe me numër fiskal 810962309, me adrese 51050, Junik, me numër kontaktues: 049-848-581 dhe email: info6@jooskrasniqi.com e përfaqësuar nga Agron Krasniqi në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punët e shënuara me poshtë:

Numri i prokurimit	636	2	0	5	2	2	5	5	1	1
Numri i brendshëm	636	2	0	0	2	2	5	1	1	

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit duke përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e punëve në vijim: **Ndërtimi i rrugës Junik- Gjeravicë**, me numër identifikues: **636-20-5225-5-1-1**.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 4,416,859.77€; Katërmilion e katërqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë euro e shtatëdhjetë e shtatë cent.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- Marrëveshja e kontratës;
- Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria); Makineritë, Mbështetja Bankare

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në pesë origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues, një për Ministrinë dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Emri:	Florinda Kukalaj
Pozita:	U.D. Zyrtare Paqartësi dhe Koordinimit
Nënshkrimi:	
Data:	21.10.2020
Vula:	

Ne rast të kontratave me vlerë të madhe

Emri:	Agron Kuçi
Pozita:	Zyrtar Kryesor
Nënshkrimi:	
Data:	21.10.2020
Vula:	

Për Kontraktuesin: Grupi i Operatorëve Ekonomik, Joos&Krasniqi-Bazë sh.p.k, Pe-Vla-Ku sh.p.k, Dega në Kosovë

Emri:	Agron Krasniqi
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	21.10.2020
Vula:	

PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Punë"** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **"Kontraktuesi"** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **"Menaxheri i Projektit"** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **"Çmimi Kontratës"** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **"Vendi i ndërtimit"** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **"Pajisjet e kontraktuesit"** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **"Skicat"** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimin për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë

ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumën e përcaktuar në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impiantëve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impiantëve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve,

afatin kohor qe kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme qe do ti zbatoje, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose

pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimi të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22

Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbytjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23

Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24

Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25

Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare qe paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi te jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm.**

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë

furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i implantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektit dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

a) dëme të përgjithshme; ose

b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III KUSHTET E VEÇANTA TE KONTRATES

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 441,685.98 €, i vlefshëm deri me 20.11.2023.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 10 dite pas nënshkrimit të kontratës.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha punëve do të jetë 36 muaj pas nënshkrimit të Kontratës (deri me 21.10.2023)
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistrë i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit dhe nga ana e menaxherit të projektit
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxh Menaxheri i Projektit është: do te përcaktohet pas nënshkrimit te kontratës
Parimet përgjithshme e pagesave	24.0	Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale pas pranimit për punët e kryera dhe te konstatuara nga menaxheri i kontratës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës se kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 te KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë". Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve për 2 vite. (Periudha garantuese 2 vite nga nënshkrimi i kontratës)
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 2 vite.
Pagesa shkëputjes pas së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim pranë Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore-Pejë, Dega në Deçan në pajtim me ligjin në Kosovë.

PJESE TE BASHKANGJITURA TE KONTRATES JANE:

1. PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PROJEKTIT: NDERTIMI I RRUGES JUNIK-GJERAVICE
2. PLANI DINAMIK PER REALIZIMIN E PROJEKTIT: NDERTIMI I RRUGES JUNIK-GJERAVICE
3. RAPORTI I VLERESIMIT TE RISKUT
4. MBESHTETJA BANKARE PER REALIZIMIN E PROJEKTIT: NDERTIMI I RRUGES JUNIK-GJERAVICE
5. MAKINERITE TE CILAT DO TE PERDOREN PER REALIZIMIN E PROJEKTIT: NDERTIMI I RRUGES JUNIK-GJERAVICE

Ndertimi I rrugës Junik-Gjeravicë

Pozicioni (sipas kushteve teknike)	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
PUNËT PARAPRAKE					
1.1	Sherimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit	m'	17,950.00	0.20	3,590.00
1.2	Revidimi i Projektit duke përmirësuar aksin dhe niveletën e rrugës duke e ruajtur pjerrtësinë dhe standartin e rruges sipas projektit fillestar.	m'	17,950.00	0.40	7,180.00
PUNËT PARAPRAKE					10,770.00
PUNIMET E DHEUT					
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 10km	m³	100,250.00	1.50	150,375.00
2.2	Gërmimi i dheut i kategorisë së IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në trasenë e rrugës në pozicionin 2.6	m³	55,250.00	1.00	55,250.00
2.3	Gërmimi i dheut i kategorisë së V-të, VI-të dhe VII-të me ngarkim dhe bartje në trasenë e rrugës në pozicionin 2.6	m³	24,500.00	1.00	24,500.00
2.4	Gërmimi i dheut shkëmbor me thyerje, ngarkim dhe bartje në deponi në pozicionin 2.6	m³	1,500.00	1.00	1,500.00
2.5	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 30 N/mm² me cilindër me vibracion	m²	145,350.00	0.10	14,535.00
PUNIMET E DHEUT					555,410.00
2.6	Punimi i mbushjes me material guror jokoherent të sjellur nga huaza në largësi 10 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje, në këtë pozicion nuk llogaritet sasia e sjellur nga pozicioni 2.2, 2.3 dhe 2.4	m³	58,350.00	5.00	291,750.00
2.7	Punimi i bankinave me material jokoherent të sjellur nga huaza nga largësia 10 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje	m³	3,500.00	5.00	17,500.00
OBJEKTET					
3	Leshesat gypore				
3.1	Punimi dhe vazhdimi i leshesave gypore me furnizim, bartje dhe montim të gypave të armuar betoni të vendosur në shtrese tamponi t=20 cm me punim të bredhit, kokave të leshesave dhe parapeteve me C-30/37 me punim të kalldermes me gure të vendosur në shtrese rere dhe mbushje të fugave me llag qimentoje				
3.2	Ø800	m'	55.00	50.00	2,750.00
3.3	Ø1000	m'	150.00	50.00	7,500.00
3.4	Furnizimi, bartja dhe montimi i gypit të ujit Ø 32 mm me gjatësi mesatare 100 m për rikyqjen e ujit të cilët janë dëmtuar me rastin e hapjes së trasesë së rrugës. Në çmim përfshihet edhe hapja e kanalit, gjetja e gypit të dëmtuar dhe lidhëset përkatëse.	copë	15.00	10.00	150.00
4	Muret (mbrojtëse-Mbajtëse)				
4.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të për themele të objekteve në thellësi 0-2 m me ngarkim dhe bartje në deponi në largësi mesatare në 6 km	m³	8,108.95	5.00	40,544.75
4.2	Furnizimi, bartja e betonit C 25/30 dhe punimi i themeleve, mureve mbrojtëse	m³	10,546.55	60.00	632,793.00
4.3	Furnizimi, bartja e betonit C 20/25 dhe punimi i kanaleve ansore. Kanali për transportin e ujërave për gjat trupit të rrugës.	m³	1,740.00	60.00	104,400.00
4.4	Punimi i kanalit nga elementet e gatshme nga betoni në form të lugjeve të cilat shërbejnë për zbrazjen e ujit nga rigollat në anën e poshtme të rrugës dhe mbrojnë kaskaden e poshtme nga gjerëria. Këto elemente duhet të inkastrohen njëra mbi tjetër të cilat krijojnë shkallëzim të kanalit.	m'	1,000.00	30.00	30,000.00
4.5	Armimi i elementeve konstruktive të mureve dhe kanalit sipas projektit	kg	413,232.00	0.65	268,600.80
4.6	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të deri VI-të për themele të pilotëve Ø 1500 për përfundimin e rrugës me thellësi 25 m.	m³	2,250.00	2.00	4,500.00
4.7	Furnizimi, bartja e betonit C 25/30 dhe punimi i pilotëve mbrojtës.	m³	2,250.00	2.00	4,500.00
4.8	Furnizimi, sjellja dhe armimi i elementeve konstruktive të pilotëve	kg	75,000.00	0.60	45,000.00

5	MBISTRUKTURA				
5.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=50cm	m³	70,387.00	7.00	492,709.00
5.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31mm me trashësi t=10cm. Shpërndarja bëhet në mënyrë të njëtrajtshme me Finisher.	m³	19,995.00	7.00	139,965.00
5.4	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 të ngritur në shtrese betoni	m'	16,150.00	9.00	145,350.00
5.5	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-22 mm me trashësi t=10cm. materiali lidhes - bitumen 5.3 - 6.5%; shkalla e ngjeshjes > 97%	m²	106,950.00	9.00	962,550.00
5.6	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltebetonit 0-11 mm me trashësi t=5cm. materiali lidhes - bitumen 6.2 - 7.5%; shkalla e ngjeshjes > 97%	m²	97,950.00	4.80	470,160.00
5.7	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltebetonit 0-11 mm me trashësi t=5cm. materiali lidhes - bitumen 6.2 - 7.5%; shkalla e ngjeshjes > 97%	m²	34,128.00	4.80	163,814.40
5.8	Furnizimi, bartja dhe punimi i asfaltit për punim të rigollave b=75 cm.	m'	16,150.00	4.00	64,600.00
6	PAHITË ELASTIKE				MBISTRUKTURA
					2,439,148.40
	Furnizimi, bartja dhe montimi i pahitë elastike e zinkuar tipi B e njëfishtë	m'	7,463.23	25.00	186,580.75
					PAHITË ELASTIKE
					186,580.75

7	SINJALIZIMI VERTIKAL				
7.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me dimensionet e specifikuar të bazës së trekëndëshit	copë	15.00	60.00	900.00
7.2	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë rrethore me diametër të specifikuar (d)	copë	18.00	60.00	1,080.00
7.3	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë drejtkëndëshi me dimensione	copë	35.00	60.00	2,100.00
7.4	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të informimit - niveli i Trete informimit (vendbanimet)	copë	8.00	60.00	480.00
					SINJALIZIMI VERTIKAL
					4,560.00
8	SINJALIZIMI HORIZONTAL				
8.1	Furnizimi dhe realizimi i vijës ndarëse të shiritave të qarkullimit (b= 12 cm)	m'	39,950.00	0.30	11,985.00
8.2	Furnizimi dhe realizimi i shigjetave orientuese të trafikut	copë	5.00	25.00	125.00
8.3	Furnizimi dhe realizimi i shujve ndarës të trafikut	m²	150.00	5.00	750.00
8.4	Furnizimi dhe realizimi i shënimit të vendqëndrimit të autobusëve dhe parkingje për ndalim të perkoheshëm	copë	16.00	25.00	400.00
8.5	Furnizimi dhe realizimi i vendkalimeve të këmbësorëve	m²	45.00	5.00	225.00
					SINJALIZIMI HORIZONTAL
					13,485.00

1	PUNËT PARAPRAKE				10,770.00
2	PUNIMET E DHEUT				555,410.00
3	OBJEKTET				10,400.00
4	MBISTRUKTURA				2,439,148.40
5	MURET				1,130,338.55
6	PAHITË ELASTIKE				186,580.75
7	SINJALIZIMI VERTIKAL				4,560.00
8	SINJALIZIMI HORIZONTAL				13,485.00
	PARAMASA E TRUPIT TË RRUGES			Totali me TVSH:	4,350,692.70

LESHESAVE PLLAKORE

Pozicioni	Pëshkrimi i punëve	njësia	Sasia	Sasia në (Euro)	Shuma në (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.2	Pastrimi i sipërfaqes ku bëhet ndërtimi i leshesave pllakore	paushall	4.00	150.00	600.00
1.3	Furnizimi, vendosja dhe nivelizimi i gypave Ø1000 në 2 rënde me gjatësi L=12 për kalimin e ujit të lumit	mi	96.00	70.00	6,720.00
1.4	Shenimi i leshesave pllakore	paushall	4.00	50.00	200.00
2	PUNËT E DHEUT				
				PUNËT PARAPRAKE	7,520.00
2.2	Mihja e tokës së kategorisë së III-të për themelet e leshesave pllakore	m³	1,747.35	2.00	3,494.70
2.3	Mbushja e gropave të themeleve të mureve pas betonimit të tyre në shtresa nga 30 cm si dhe ngjeshja adekuatë	m³	569.70	5.00	2,848.50
3	PUNËT E ZHAVORIT			PUNËT E DHEUT	6,343.20
3.1	Furnizimi, Vendosja dhe ngjeshja e zhavorit 0.31mm me trashësi t=10cm, nën themelet mureve bregore	m³	16.45	5.00	82.25
3.3	Furnizimi, Vendosja dhe ngjeshja e zhavorit 0.31mm me trashësi t=50cm, mbi pllaken e leshesave deri të shtresat e rrugës	m³	114.50	5.00	572.50
4	PUNËT E BETONIT				
4.1	Betonimi i shtresës rrafshuese për themelet C-15/20	m³	17.30	60.00	1,038.00
4.2	Betonimi i pllakave të themelet betonArme me C-30/37 dhe	m³	71.50	85.00	6,077.50
4.3	Betonimi i mureve anësore betonArme me C-30/37 Copë 2	m³	81.40	85.00	6,919.00
4.6	Betonimi i pllakave në nivelin lart C-30/37	m³	55.75	85.00	4,738.75
4.7	Betonimi i trajeve lidhëse C-30/37 Copë 4	m³	27.89	85.00	2,370.65
				PUNËT E BETONIT	21,143.90
5	PUNËT E ARMIMIT				
5.1	Armimi i elementeve konstruktive të leshesave	kg	46,975.36	0.60	28,185.22
				PUNËT E ARMIMIT	28,185.22
6	PUNËT E SHTRATIT TË LUMIT				
6.1	Largimi i gypave Ø1000 në 2 rënde me gjatësi L=12 për kalimin e ujit të lumit	paushall	4.00	80.00	320.00
				PUNËT E SHTRATIT TË LUMIT	320.00
7	SHQYRTIMET DHE KONTROLLA E NGARKIMIT NË LESHESË				
7.1	Shqyrtimi stabilitetit të leshesave me anë të ngarkimit. (Shqyrtimi të bëhet nga instituti i autorizuar)	paushall	4.00	500.00	2,000.00
				SHQYRTIMET DHE KONTROLLA E NGARKIMIT NË LESHESË	2,000.00
1.0	PUNËT PARAPRAKE				7,520.00
2.0	PUNËT E DHEUT				6,343.20
3.0	PUNËT E ZHAVORIT				654.75
4.0	PUNËT E BETONIT				21,143.90
5.0	PUNËT E ARMIMIT				28,185.22
6.0	PUNËT E SHTRATIT TË LUMIT				320.00
7.0	SHQYRTIMET DHE KONTROLLA E NGARKIMIT NË LESHESË				2,000.00
	PARAMSA E LESHESAVE PLLAKORE		Totali me TVSH:		66,167.07
		1.0	PARAMASA E TRUPIT TË RRUGES		4,350,692.70
		2.0	ARAMSA E LESHESAVE PLLAKORE		66,167.07
			Totali me TVSH:		4,416,859.77



PLANI DINAMIK NDERTIMI I RRUGËS JUNIK-GJERAVICË



Description	Muaji I 1	Muaji I 2	Muaji I 3	Muaji I 4	Muaji I 5	Muaji I 6	Muaji I 7	Muaji I 8	Muaji I 9	Muaji I 10	Muaji I 11	Muaji I 12
VITI I PARË I PUNIMEVE (INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKTE NË TEREN)												
PUNËT TOKSORE												
PUNËT E MURIT MBROJTËS												
VITI I DYTË I PUNIMEVE												
OBJEKTE LESHESAT PLLAKORE												
KONSTRUKSIONI I TRASES SE RRUGES												
PUNËT E TROTUARIT												
VITI I TRETË I PUNIMEVE												
PUNËT E ASFALLTIT												
BANKINAT DHE DHE PUNËT FINALE												
SINJALIZIMI												





PËRSHKRIMI I PLANIT TË MENAGJIMIT NË RRUGË GJATË REALIZIMIT TË PUNIMEVE

Plani i menaxhimit në rrugë gjatë projektit :

“Ndërtimi i rrugës Junik-Gjeravicë”

Me numër të prokurimit: 636-19-5225-5-1-1

Me numër të brendshëm: 636-19-022-511

Të shpallur nga **Komuna e Junikut**, do të jetë i tillë që në asnjë moment nuk guxon ta rrezikoj qarkullimin e komunikacionit, gjegjësisht shfrytëzuesit në akset përkatëse rrugore.

Para fillimit të punimeve do të ndërmerren masa preventive për pengimin e rreziqeve që mund ti kanosen ngasësve në atë pjesë të rrugës si dhe të krijohen alternativa për qarkullim të trafikut si:

Informimi adekuat dhe me kohë i ngasësve gjatë punimeve në rrugë

Sinjalizimi vertikal dhe horizontal (konform ligjit në rrugët e Kosovës)

Mënjanimi i aksidenteve në atë aks rrugor


Mënjanimi i çfarëdo tollovi në këtë aks rrugor

Mos pengimi i qarkullimit të trafikut, krijimi i alternativave për lëvizje

Siguri dhe zhurma

- Informimi i ngasësve për punimet në rrugë do të jetë informim i qartë dhe korrektë lidhur me punimet në rrugë, dhe ky informim duhet të jepet për të dy kahet ku do të shënohen me shenja fillimi dhe përfundimi të punëve.

Inxh. Komunikacionit
Zijadin Kastrati



F.H.2

- sinjalizimi duhet të jetë konform ligjit për siguri, ku vendosen shenjat e rrezikut, lajmërimi i kufizimit të shpejtësisë, urdhëresave të prera për kahjen e lëvizjes dhe shpejtësinë.

- Mënjanimi i aksidenteve ka për qëllim që të evitohet çfarëdo lloj aksidenti për shkak të punimeve në rrugë.

- Mënjanimi i tollovisë në rrugë ka për qëllim të krijoj kushte mobiliteti për të gjitha llojet e automjeteve që lëviznin nëpër këtë aks rrugor, qarkullimi i automjeteve të jetë i lirshëm dhe pa pritje të gjata.

- Mos pengimi i qarkullimit të trafikut- qarkullimi duhet të jetë i lirë në çdo kohë, me përjashtim të disa kufizimeve të lejuara konform ligjit për siguri në rrugët e Kosovës. Krijimi i alternativave të përkohshme për qarkullim të trafikut ku për këtë aks rrugor duhet të punohet nëpër faza.

- Siguria dhe zhurma- gjatë punimeve në aksin rrugor nuk do të krijohen zhurma të padurueshme për banorët e asaj pjese, dhe do të punohet nga ora 7:00 deri në orën 17:00.



Do të implementohet Plan i Menaxhimit të Komunikacionit në përputhje me programin e përfshirë në Plan. Në baza ditore, do të sigurohet se të gjitha masat lajmëruese për ridrejtimin e komunikacionit dhe kërkesat e sigurisë janë mplemtentuar para fillimit të ndonjë punë relevante sipas Kontratës.

Do të monitorohet efektshmëria e vazhdueshme të Planit për Menaxhimin e Komunikacionit gjatë zhvillimit të Kontratës dhe duhet të përmirësoj dhe ripërtrijë Planin kur kjo është e domosdoshme.

Në rast se propozohet ndonjë ndryshim i aranzhimit ekzistues të komunikacionit, do të përgaditim Planin për Menaxhimin e Komunikacionit i cili jep qartë në detaje aranzhimet e përmirësuara të komunikacionit në të gjitha lokacionet që ndikohen nga ndryshimi.

Të gjitha mjetet e kontrollit të komunikacionit do të mirëmbahen në kushte efektive dhe të pastërta deri sa hyjnë në punë sipas Kontratës. Mjetet që janë të dëmtuara apo të mveshura me tjetër gjë apo të cilat nuk janë konform me kërkesat e sipërme nuk duhet të shfrytëzohen.


Shenjat e domosdoshme për realizimin e informimit dhe drejtimit të trafikut



Inxh. Komunikacionit
Zijadin Kastrati




Më poshtë janë paraqitur në menyre grafike rastet e rregullimit te trafikut:



Regullimi i trafikut gjatë punimeve në rrugë

Inxh. Komunikacionit
Zijadin Kastrati






Forma e përgjithëshme e kufizimit të shpejtësisë
në vendbanime

[Handwritten Signature]

Inxh.Komunikacionit
Zijadin Kastrati






Shënimi dhe sigurimi i automjetit gjat punës në rrugë ditën dhe natën


Inxh.Komunikacionit
Zijadin Kastrati





Regullimi i trafikut ku punimet zhvillohen
më shumë se 50m (shtuarja e re e asfaltit)


Inxh Komunikacionit:
Zijadin Kastrati

"Joos&Krasniqi-Bazë" Sh.p.k



06 Gusht 2019

"PE-VLA-KU" Sh.p.k





CERTIFIKATË

"JOOS & KRASNIQI – BAZE" Sh.p.k.

Junik, Deçan, Republika e Kosovës

Kompania e lartcekur është duke e zbatuar sistemin e menaxhimit sipas fushëveprimit dhe në përputhje me standardet relevante të aprovuara nga KingCert.

ISO 9001:2015

Certifikimi i sistemit për menaxhimin e cilësisë

Fushëveprimi : Ndërtimi i Rrugëve Dhe Autostradave; Ndërtimi i Objekteve Banesore Dhe Jobanesore; Transporti Rrugor i Mallrave.



**ACCREDITED
CERTIFICATION BODIES
EN ISO/IEC 17021
QUALITY MANAGEMENT**

Kjo certifikatë është e vlefshme përderisa kompania e lartcekur i përmbush kërkesat e standardit ISO 9001:2015 dhe përmbush të gjitha përgjegjësit ndaj KingCert.

Dt. Publikimit të Çert : 30.06.2017

Dt. Leshimit Fundit të Çert : 28.06.2019

Dt. Mbarimit të Çert : 27.06.2020

Dt. Perfundimtare Çert. : 29.06.2020

Numri i Certifikatës : A-170642-Q

Director





Republika e Kosovës
NOTER
ARBËR Z. SADIKU
GJAKOVË



LRP.Nr.: 6303/2019

VËRTETIM ORIGINALI

Unë Arbër Z. SADIKU, Noter, me seli në Gjakovë, rr. "UÇK", p. n., vërtetoj se kjo kopje është identike me origjinalin, me dokumentin të titulluar "CERTIFIKATE" ISO 9001:2015.

Dokumenti përbëhet nga 1 fletë \ faqe të fotokopjuar, në gjendje të rregullt, pa dëmtime.

Dokumentin për vërtetim e ka prezantuar nga **SHABAN HOTI**, i lindur më dt. 21.05.1988, në Junik, me numër personal: 1174675046, nga MPB e Republikës së Kosovës, me zotësi të plote juridike të veprimit.

Originali i këtij dokumenti mbetet te "Joos&Krasniqi-Baze" SHPK.

Dokumenti është fotokopjuar dhe vërtetuar nga Noteri në 1 kopje. Kompensimi dhe shpenzimet e Noterit janë llogaritur në pajtim të neneve 27 dhe 41 par. 5 të Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2012 për Tarifat e Përkohshme Noteriale, në vlerë prej 1.18 € (me Tvsh).

Gjakovë, më datë 08.07.2019 (tetë korrik dymijë e nëntëmbëdhjetë).

NOTERI
Arbër Z. SADIKU





CERTIFIKATË

"JOOS & KRASNIQI – BAZE" Sh.p.k.

Junik, Deçan, Republika e Kosovës

Kompania e lartcekur është duke e zbatuar sistemin e menaxhimit sipas fushëveprimit dhe në përputhje me standardet relevante të aprovuara nga KingCert.

ISO 39001:2012

Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë së Trafikut Rrugor

Fushëveprimi : Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave; Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore; Transporti rrugor i mallrave.

Kjo certifikatë është e vlefshme përderisa kompania e lartcekur i përmbush kërkesat e standardit ISO 39001:2012 dhe përmbush të gjitha përgjegjësit ndaj KingCert.

Dt. Publikimit të Çert : 02.02.2017

Dt. Leshimit Fundit të Çert : 01.02.2019

Dt. Mbarimit të Çert : 31.01.2020

Dt. Përfundimtare Çert. : 01.02.2020

Numri i Certifikatës : KC17024

Director





Republika e Kosovës
NOTER
ARBËR Z. SADIKU
GJAKOVË



LRP.Nr.: 6302/2019

----- VËRTETIM ORIGINALI -----

Unë Arbër Z. SADIKU, Noter, me seli në Gjakovë, rr. "UÇK", p. n., vërtetoj se kjo kopje është identike me origjinalin, me dokumentin të titulluar "CERTIFIKATE" ISO 39001:2012.

Dokumenti përbëhet nga 1 fletë \ faqe të fotokopjuar, në gjendje të rregullt, pa dëmtime.

Dokumentin për vërtetim e ka prezantuar nga **SHABAN HOTI**, i lindur më dt. 21.05.1988, në Junik, me numër personal: 1174675046, nga MPB e Republikës së Kosovës, me zotësi të plote juridike të veprimit.

Origjinali i këtij dokumenti mbetet te "Joos&Krasniqi-Baze" SHPK.

Dokumenti është fotokopjuar dhe vërtetuar nga Noteri në 1 kopje.-----
Kompensimi dhe shpenzimet e Noterit janë llogaritur në pajtim të neneve 27 dhe 41 par. 5 të Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2012 për Tarifat e Përkohshme Noteriale, në vlerë prej 1.18 € (me Tvsh).

Gjakovë, më datë 08.07.2019 (tetë korrik dymijë e nëntëmbëdhjetë).

NOTERI
Arbër Z. SADIKU





INTERNATIONAL

CERTIFICATE

Certificate, No: ER-199-PAS

Integrated Management System
PAS 99:2012

This Certificate is for:

"JOOS & KRASNIQI BAZE" sh.p.k

Junik, Deçan, Republika e Kosovës

Assessment scope:

Construction of Roads and Highways; Construction of Facilities
Residential and non-residential; Road Freights Transport.

Date of Certificate Issue: 26.04.2019

Certificate Valid Until: 25.04.2020

Validity remains subject to satisfactory annual surveillance audit,
The certificate will be extended for one year.
Recertification audit before date of first issuance.

Directly online in official webpage: www.easicc.com/er/199pas or email info@easicc.com



PASS 99 Certified



British Quality
FOUNDATION

MEMBER

BQF - No:57874

Authorized Signature

#The Excellence, International registration

This certificate is issued by EAS International process of technical inspection and analyses and accredited based on ISO 17021.
EAS-SFE Services: RM, Skopje, Nikola Ruzinski 67,120, T: 00 389 2 521 5000, www.easicc.com, EAS is a member of BQF- www.bqf.org.uk,
International: Excellence assessment system, Konstanzerstrasse 54 CH-9500 Wil SG, Switzerland, www.easgmbh.ch
*Document model in English language, Page: 1-1

F.H. 12



Republika e Kosovës
NOTER
ARBËR Z. SADIKU
GJAKOVË



----- VËRTETIM ORIGINALI -----

Unë Arbër Z. SADIKU, Noter, me seli në Gjakovë, rr. "UÇK", p. n., vërtetoj se kjo kopje është identike me origjinalin, me dokumentin të titulluar "CERTIFICATE" nr. ER-199-PAS.

Dokumenti përbëhet nga 1 fletë \ faqe të fotokopjuar, në gjendje të rregullt, pa dëmtime.

Dokumentin për vërtetim e ka prezantuar nga SHABAN HOTI, i lindur më dt. 21.05.1988, në Junik, me numër personal: 1174675046, nga MPB e Republikës së Kosovës, me zotësi të plote juridike të veprimt.

Origjinali i këtij dokumenti mbetet te "Joos&Krasniqi Baze" SH.P.K.

Dokumenti është fotokopjuar dhe vërtetuar nga Noteri në 1 kopje.

Kompensimi dhe shpenzimet e Noterit janë llogaritur në pajtim të neneve 27 dhe 41 par. 5 të Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2012 për Tarifat e Përkohshme Noteriale, në vlerë prej 1.18 € (me Tvsh).

Gjakovë, më datë 25.07.2019 (njëzet e pesë korrik dymijë e nëntëmbëdhjetë).

NOTERI
Arbër Z. SADIKU





INTERNATIONAL

CERTIFICATE

Certificate, No: ER-199-EMS

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001:2015

This Certificate is for:

"JOOS & KRASNIQI BAZE" sh.p.k

Junik, Deçan, Republika e Kosovës

Assessment scope:

Construction of Roads and Highways; Construction of Facilities
Residential and non-residential; Road Freights Transport.

Date of Certificate Issue: 26.04.2019

Certificate Valid Until: 25.04.2020

Validity remains subject to satisfactory annual surveillance audit,
The certificate will be extended for one year. Recertification audit before date of first issuance.

Directly online in official webpage: www.easicc.com/er/199ems or email info@easicc.com



British Quality
FOUNDATION

MEMBER

BQF – No:57874

Authorized Signature

Environmental certified

#The Excellence, International registration

This certificate is issued by EAS International process of technical inspection and analyses and accredited based on ISO 17021.
EAS-SEE Services: RM, Skopje, Nikola Rusinski 67, T: 00 389 2 521 5000, www.easicc.com, EAS is a member of BQF-
www.bqf.org.uk, *Document model in English language, Page: 1-1

F.M. 124



Republika e Kosovës
NOTER
ARBËR Z. SADIKU
GJAKOVË

LRP.Nr.: 7825/2019

----- VËRTETIM ORIGINALI -----

Unë Arbër Z. SADIKU, Noter, me seli në Gjakovë, rr. "UÇK", p. n., vërtetoj se kjo kopje është identike me origjinalin, me dokumentin të titulluar "CERTIFICATE" nr. ER-199-EMS. -----

Dokumenti përbëhet nga 1 fletë \ faqe të fotokopjuar, në gjendje të rregullt, pa dëmtime.-----

Dokumentin për vërtetim e ka prezantuar nga **SHABAN HOTI**, i lindur më dt. 21.05.1988, në Junik, me numër personal: 1174675046, nga MPB e Republikës së Kosovës, me zotësi të plote juridike të veprimit. -----

Origjinali i këtij dokumenti mbetet te "Joos&Krasniqi Baze" SH.P.K. -----

Dokumenti është fotokopjuar dhe vërtetuar nga Noteri në 1 kopje.-----
Kompensimi dhe shpenzimet e Noterit janë llogaritur në pajtim të neneve 27 dhe 41 par. 5 të Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2012 për Tarifat e Përkohshme Noteriale, në vlerë prej 1.18 € (me Tvsh).-----

Gjakovë, më datë 25.07.2019 (njëzet e pesë korrik dymijë e nëntëmbëdhjetë). -----

NOTERI
Arbër Z. SADIKU





INTERNATIONAL

CERTIFICATE

Certificate, No: ER-199-OHSAS

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
BS OHSAS 18001:2007

This Certificate is for:

"JOOS & KRASNIQI BAZE" sh.p.k

Junik, Deçan, Republika e Kosovës

Assessment scope:

Construction of Roads and Highways; Construction of Facilities
Residential and non-residential; Road Freights Transport.

Date of Certificate Issue: 26.04.2019

Certificate Valid Until: 25.04.2020

Validity remains subject to satisfactory annual surveillance audit,
The certificate will be extended for one year. Recertification audit before date of first issuance.

Directly online in official webpage: www.easicc.com/er/199ohsas or email info@easicc.com



OHSAS certified



British Quality
FOUNDATION

MEMBER

BQF - No:57874

Authorized Signature

#The Excellence. International registration

This certificate is issued by EAS International process of technical inspection and analyses and accredited based on ISO 17021.
EAS-SEE Services; RM, Skopje, Nikola Rusinski 67, T: 00 389 2 521 5000, www.easicc.com, EAS is a member of BQF-
www.bqf.org.uk, *Document model in English language, Page: 1-1

F.M. 16




Republika e Kosovës
NOTER
ARBËR Z. SADIKU
GJAKOVË

LRP.Nr.: 7821/2019

----- VËRTETIM ORIGINALI -----
Unë Arbër Z. SADIKU, Noter, me seli në Gjakovë, rr. "UÇK", p. n., vërtetoj se kjo kopje është identike me origjinalin, me dokumentin të titulluar "CERTIFICATE" nr. ER-199-OHSAS.
Dokumenti përbëhet nga 1 fletë \ faqe të fotokopjuar, në gjendje të rregullt, pa dëmtime.
Dokumentin për vërtetim e ka prezantuar nga SHABAN HOTI , i lindur më dt. 21.05.1988, në Junik, me numër personal: 1174675046, nga MPB e Republikës së Kosovës, me zotësi të plote juridike të veprimit.
Origjinali i këtij dokumenti mbetet te "Joos&Krasniqi Baze" SH.P.K.
Dokumenti është fotokopjuar dhe vërtetuar nga Noteri në 1 kopje.
Kompensimi dhe shpenzimet e Noterit janë llogaritur në pajtim të neneve 27 dhe 41 par. 5 të Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2012 për Tarifat e Përkohshme Noteriale, në vlerë prej 1.18 € (me Tvsh).
Gjakovë, më datë 25.07.2019 (njëzet e pesë korrik dymijë e nëntëmbëdhjetë).
NOTERI Arbër Z. SADIKU





INTERNATIONAL

CERTIFICATE

Certificate, No:ER-199-SMSSCH

SPECIFICATION FOR SECURITY MANAGEMENT SYSTEM FOR THE SUPPLY CHAIN
ISO 28001:2007

This Certificate is for:

"JOOS & KRASNIQI BAZE" sh.p.k

Junik, Deçan, Republika e Kosovës

Assessment scope:

Construction of Roads and Highways; Construction of Facilities
Residential and non-residential; Road Freights Transport.

Date of Certificate Issue: 26.04.2019

Certificate Valid Until: 25.04.2020

Validity remains subject to satisfactory annual surveillance audit,
The certificate will be extended for one year.
Recertification audit before date of first issuance.

Directly online in official webpage: www.easicc.com/er/199smssch or email info@easicc.com



SMSSCH certified



British Quality
FOUNDATION

MEMBER

BQF - No:57874

Authorized Signature

#The Excellence, International registration

This certificate is issued by EAS International process of technical inspection and analyses and accredited based on ISO 17021.
EAS-SEE Services: RM, Skopje, Nikola Rusinski 67,120, T: 00 389 2 521 5000, www.easicc.com, EAS is a member of BQF- www.bqf.org.uk,
International: Excellence assessment system, Konstanzerstrasse 54 CH-9500 Wil SG, Switzerland, www.easgmbh.ch
*Document model in English language, Page: 1-1

F.H. 18



Republika e Kosovës
NOTER
ARBËR Z. SADIKU
GJAKOVË



LRP.Nr.: 7822/2019

----- VËRTETIM ORIGINALI -----

Unë Arbër Z. SADIKU, Noter, me seli në Gjakovë, rr. "UÇK", p. n., vërtetoj se kjo kopje është identike me origjinalin, me dokumentin të titulluar "CERTIFICATE" nr. ER-199-SMSSCH. -----

Dokumenti përbëhet nga 1 fletë \ faqe të fotokopjuar, në gjendje të rregullt, pa dëmtime.-----

Dokumentin për vërtetim e ka prezantuar nga SHABAN HOTI, i lindur më dt. 21.05.1988, në Junik, me numër personal: 1174675046, nga MPB e Republikës së Kosovës, me zotësi të plote juridike të veprimt. -----

Origjinali i këtij dokumenti mbetet te "Joos&Krasniqi Baze" SH.P.K. -----

Dokumenti është fotokopjuar dhe vërtetuar nga Noteri në 1 kopje.-----

Kompensimi dhe shpenzimet e Noterit janë llogaritur në pajtim të neneve 27 dhe 41 par. 5 të Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2012 për Tarifat e Përkohshme Noteriale, në vlerë prej 1.18 € (me Tvsh).-----

Gjakovë, më datë 25.07.2019 (njëzet e pesë korrik dymijë e nëntëmbëdhjetë). -----

NOTERI
Arbër Z. SADIKU

Arbër Z. Sadiku





INTERNATIONAL

CERTIFICATE

Certificate, No: ER-199-ISMS

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 27001:2013

This Certificate is for:

"JOOS & KRASNIQI BAZE" sh.p.k

Junik, Deçan, Republika e Kosovës

Assessment scope:

Construction of Roads and Highways; Construction of Facilities
Residential and non-residential; Road Freights Transport.

Date of Certificate Issue: 26.04.2019

Certificate Valid Until: 25.04.2020

Validity remains subject to satisfactory annual surveillance audit,
The certificate will be extended for one year.
Recertification audit before date of first issuance.

Directly online in official webpage: www.easicc.com/er/199isms or email info@easicc.com



Info Security certified



British Quality
FOUNDATION

MEMBER

BQF - No:57874

Authorized Signature

#The Excellence, International registration

This certificate is issued by EAS International process of technical inspection and analyses and accredited based on ISO 17021.
EAS-SEE Services: RM, Skopje, Nikola Rusinski 67,120, T: 00 389 2 521 5000, www.easicc.com, EAS is a member of BQF- www.bqf.org.uk,
International Excellence assessment system, Konstanzerstrasse 54 CH-9500 Wil SG, Switzerland, www.easgmbh.ch

*Document model in English language, Page: 1-1

F.M. 20



Republika e Kosovës
NOTER
ARBËR Z. SADIKU
GJAKOVË



LRP.Nr.: 7824/2019

VËRTETIM ORIGINALI
Unë Arbër Z. SADIKU, Noter, me seli në Gjakovë, rr. "UÇK", p. n., vërtetoj se kjo kopje është identike me origjinalin, me dokumentin të titulluar "CERTIFICATE" nr. ER-199-ISMS.
Dokumenti përbëhet nga 1 fletë \ faqe të fotokopjuar, në gjendje të rregullt, pa dëmtime.
Dokumentin për vërtetim e ka prezantuar nga SHABAN HOTI, i lindur më dt. 21.05.1988, në Junik, me numër personal: 1174675046, nga MPB e Republikës së Kosovës, me zotësi të plote juridike të veprimit.
Origjinali i këtij dokumenti mbetet te "Joos&Krasniqi Baze" SH.P.K.
Dokumenti është fotokopjuar dhe vërtetuar nga Noteri në 1 kopje.
Kompensimi dhe shpenzimet e Noterit janë llogaritur në pajtim të neneve 27 dhe 41 par. 5 të Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2012 për Tarifat e Përkohshme Noteriale, në vlerë prej 1.18 € (me Tvsh).
Gjakovë, më datë 25.07.2019 (njëzet e pesë korrik dymijë e nëntëmbëdhjetë).
NOTERI Arbër Z. SADIKU





INTERNATIONAL

CERTIFICATE

Certificate, No: ER-230-Energy

Energy Management System
ISO 50001:2011

This Certificate is for:

"JOOS & KRASNIQI BAZE" sh.p.k

Junik, Deçan, Republika e Kosovës

Assessment scope:

Construction of Roads and Highways; Construction of Facilities
Residential and non-residential; Road Freight Transport.

Date of Certificate Issue: 03.07.2019

Certificate Valid Until: 02.07.2020

Validity remains subject to satisfactory annual surveillance audit,
The certificate will be extended for one year.
Recertification audit before date of first issuance.

Directly online in official webpage: www.easicc.com/er/230energy or email info@easicc.com



Energy Certified



British Quality
FOUNDATION

MEMBER

BQF - No:57874

Authorized Signature

#The Excellence, International registration

This certificate is issued by EAS International process of technical inspection and analyses and accredited based on ISO 17021.
EAS-SEE Services: RM, Skopje, Nikola Rusinski 67,120, T: 00 389 2 521 5000, www.easicc.com, EAS is a member of BQF- www.bqf.org.uk,
*Document model in English language, Page: 1-1

F.M. 22



Republika e Kosovës
NOTER
ARBËR Z. SADIKU
GJAKOVË



LRP.Nr.: 7823/2019

----- VËRTETIM ORIGINALI -----

Unë Arbër Z. SADIKU, Noter, me seli në Gjakovë, rr. "UÇK", p. n., vërtetoj se kjo kopje është identike me origjinalin, me dokumentin të titulluar "CERTIFICATE" nr. ER-230-Energy.

Dokumenti përbëhet nga 1 fletë \ faqe të fotokopjuar, në gjendje të rregullt, pa dëmtime.

Dokumentin për vërtetim e ka prezantuar nga **SHABAN HOTI**, i lindur më dt. 21.05.1988, në Junik, me numër personal: 1174675046, nga MPB e Republikës së Kosovës, me zotësi të plote juridike të veprimit.

Origjinali i këtij dokumenti mbetet te "Joos&Krasniqi Baze" SH.P.K.

Dokumenti është fotokopjuar dhe vërtetuar nga Noteri në 1 kopje.

Kompensimi dhe shpenzimet e Noterit janë llogaritur në pajtim të neneve 27 dhe 41 par. 5 të Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2012 për Tarifat e Përkohshme Noteriale, në vlerë prej 1.18 € (me Tvsh).

Gjakovë, më datë 25.07.2019 (njëzet e pesë korrik dymijë e nëntëmbëdhjetë).

NOTERI
Arbër Z. SADIKU





INTERNATIONAL

CERTIFICATE



Certificate, No: ER-219-SA

Social Accountability SA 8000:2014

This Certificate is for:

"JOOS & KRASNIQI BAZE" SH.P.K

Junik, Deçan, Republika e Kosovës

Assessment scope:

Construction of Roads and Highways; Construction of Facilities Residential and non-residential; Road Freights Transport.

Date of Certificate Issue: 12.06.2019

Certificate Valid Until: 11.06.2020

Validity remains subject to satisfactory annual surveillance audit,
The certificate will be extended for one year.
Recertification audit before date of first issuance.

Directly online in official webpage: www.easicc.com/er/219sa or email info@easicc.com



SA certified



British Quality
FOUNDATION

MEMBER

BQF - No:57874

Authorized Signature

#The Excellence, International registration

This certificate is issued by EAS International process of technical inspection and analyses and accredited based on ISO 17021.
EAS-SEE Services: RM, Skopje, Nikola Rusinski 67,120, T: 00 389 2 521 5000, www.easicc.com, EAS is a member of BQF- www.bqf.org.uk,
International: Excellence assessment system, Swiss, www.easgmbh.ch

*Document model in English language, Page: 1-1

F.M. 24



Republika e Kosovës
NOTER
ARBËR Z. SADIKU
GJAKOVË



LRP.Nr.: 7819/2019

----- VËRTETIM ORIGINALI -----
Unë Arbër Z. SADIKU, Noter, me seli në Gjakovë, rr. "UÇK", p. n., vërtetoj se kjo kopje është identike me origjinalin, me dokumentin të titulluar "CERTIFICATE" nr. ER-219-SA.
Dokumenti përbëhet nga 1 fletë \ faqe të fotokopjuar, në gjendje të rregullt, pa dëmtime.----
Dokumentin për vërtetim e ka prezantuar nga SHABAN HOTI, i lindur më dt. 21.05.1988, në Junik, me numër personal: 1174675046, nga MPB e Republikës së Kosovës, me zotësi të plote juridike të veprimit. -----
Origjinali i këtij dokumenti mbetet te "Joos&Krasniqi Baze" SH.P.K. -----
Dokumenti është fotokopjuar dhe vërtetuar nga Noteri në 1 kopje.-----
Kompensimi dhe shpenzimet e Noterit janë llogaritur në pajtim të neneve 27 dhe 41 par. 5 të Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2012 për Tarifat e Përkohshme Noteriale, në vlerë prej 1.18 € (me Tvsh).-----
Gjakovë, më datë 25.07.2019 (njëzet e pesë korrik dymijë e nëntëmbëdhjetë). -----
NOTERI Arbër Z. SADIKU



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Notere-Shpresa GJOCI

NIPT: K61621011S

Tel : 0682071706



NR. 1487 REP

DT. 26/02/2019



VERTETOHET NJESIA ME ORIGINALIN

Une notere Shpresa GJOCI, me seli ne TIRANE, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Sulejman Delvina, Godina Nr. 5/3, Hyrja nr.1, Ap nr.1, vertetoj se u paraqit para meje personalisht :

SHOQERIA "PE-VLA-KU" shpk, me seli ne Tirane, pajisur me numer nipti:K61716013M, përfaqësuar nga administratori Zoti. KUJTIM ARIFAJ, i datëlindjes 01.03.1968, lindur ne Bajram Curri, madhor, me zotësi te plote juridike per te vepruar, pajisur me letërnjoftim numer:G80301292E.

Me paraqiti dokument original dhe fotokopje, pa fshirje dhe korrigjime te:

DOKUMENTA QE I BASHKANGJITEN KESAJ SHKRESE

Une notere ne baze te ligjit "Mbi noterine numer 7829 dt 01.06.1994 dhe neni 39 germa f" vertetoj se, kopja eshte e njejte me originalin qe paraqiti personi i interesuar dhe e mori ne dorezim originalin personi i interesuar.

NOTERE
Shpresa M GJOCI



0430

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

Komisioni i Posaçëm i Dhënies së Licensave Profesionale për Shoqëritë që Ushtrojnë Veprimtari Ndërtuese Zbatimi

L I C E N C E**NZ.5147/13****SHOQERIA: "PE-VLA-KU"****DREJTUES LIGJOR: KUJTIM ARIFAJ****DREJTUES GËZIM BISHA, KLODIAN ZAİMİ, MUSTAFA SHEMA**
TEKNIK: PËRPARIM DOMI, RUDINA MATOSHI, ALMA VELAJ
EDA POSHKA, SOKOL QEHAJAJ, OLSI VOKA**REZIDENCA: TIRANË**Regjistruar në Regjistrin themeltar që nga data: **14.01.2019**

Kategori	Klasifikim	Emërtimi i kategorisë
NP-1	G	Punime gërmimi në tokë
NP-2	G	Ndërtime civile dhe industriale
NP-3	G	Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada
NP-4	G	Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale
NP-5	G	Punime nëntoksore, ura e vepra arti
NP-6	A	Diga dhe tunele hidroteknike
NP-7	G	Ujssjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje
NP-8	A	Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë
NP-9	G	Punime dhe mbrojtje lumore sisteme hidraulike dhe bonifikime
NP-10	B	Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike
NP-11	F	Ndërtime për N/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë
NP-12	G	Punime të inxhinierisë së mjedisit
NS-1	D	Punime për prishjen e ndërtimeve
NS-2	D	Implante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre.
NS-3	A	Implante ngritëse dhe transportues (ashensorë, shkallë levizëse, transportues)
NS-4	F	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese
NS-5	E	Implante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut
NS-6	G	Sinjalistika rrugore jo ndriçuese
NS-7	G	Barriera dhe mbrojtje rrugore
NS-8	G	Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri
NS-9	G	Punime strukturorë speciale
NS-10	G	Shtresa dhe mbistruktura speciale.
NS-11	E	Punime mbi shina dhe traversa.
NS-12	D	Implante teknologjik, termike dhe të kondicionimit.
NS-13	E	Implante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni.
NS-14	D	Implante të brëndeshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.
NS-15	G	Pastrimi i ujërave detarë, liqenore dhe lumore.
NS-16	G	Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij.
NS-17	F	Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane.
NS-18	B	Punime topogjeodezike
NS-19	E	Sistemet kundra zhurmës për infrastrukture.
NS-20	G	Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë.

KRYETAR KOMISIONI**GERTA LUBONJA**

Shënim: Kjo licencë lëshohet pa afat kohor.

VËRTETIM I KOPJES SË VËRTETUAR

Astrit Bibaj, noter në Prishtinë, Rruga "Garibaldi" nr.15/5, vërteton se:

Kopja e dokumentit që i prinë tekstit, e verifikuar nga noteri, në të gjitha pikëpamjet është konform kopje identike me kopjen e vërtetuar të sjellë nga pala:

z. **Arben Sadrija**, i lindur më: **01.05.1972**, (një maj një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy) në Popoc, bartës i dokumentit të identifikimit të lëshuar nga: Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Kosovës, me nr personal: **1500236635**, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar.

Dokumenti: **Licence, NZ. 5147/13**, prezantuar si kopje e vërtetuar nga **Notere Shpresa Gjoci-Dhoma e Noterisë Tiranë, Republika e Shqipërisë**, me nr: **1487 REP**, me datë: **26/02/2019**, dhe noteri nuk merr përgjegjësi për përmbajtjen e këtij dokumenti dhe informatat që ka dokumenti dhe pala garanton për vërtetësinë e tyre

Veprimi i noterizimit u bë në Prishtinë, në Zyrën e noterit, me datë: njëzet e pesë korrik dy mijë e nëntëmbëdhjetë, **(25.07.2019)**

Dokumenti i sjellë nga pala është fotokopjuar në zyrën e noterit dhe ka 2 faqe, është vërtetuar në 1 kopje-ekzemplar, dhe është paguar në shumën prej: 2 €, + TVSH + 0.10 cent për faqe në bazë të nenit 41, pika nr. 5 konform U.A. për Tarifat e përkohshme noteriale

Noteri

Astrit Bibaj



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Notere-Shpresa M GJOCI
NIPT NR-K61621011S
Tel-0682071706



NR. 5023 REP
DATE 04.07.2019

VËRTETOHET NJËSIA ME ORIGINALIN

Une notere Shpresa GJOCI, me seli ne TIRANE, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Sulejman Delvina, Godina Nr. 5/3, Hyrja nr.1, Ap nr.1, vertetoj se u paraqit para meje personalisht :

SHOQERIA "PE-VLA-KU" shpk, me seli ne Tirane, pajisur me numer nipti:K61716013M, përfaqësuar nga administratori Zoti. VLADIMIR PJETERGJOKAJ, i datëlindjes 16.05.1972, lindur ne Jaho Salihi , madhor, me zotësi te plote juridike per te vepruar, pajisur me letërnjoftim numer:H20516169B.

Me paraqiti dokument original dhe fotokopje, pa fshirje dhe korrigjime te:



DOKUMENTA QE I BASHKANGJITEN KESAJ SHKRESE

Une notere ne baze te ligjit Mbi noterine numer 110 dt 20.12.2018 vertetoj se, kopja eshte e njejte me originalin qe paraqiti personi i interesuar dhe e mori ne dorezim originalin personi i interesuar.

NOTERE
Shpresa M GJOCI

PULLE TARIFE





CERTIFICATE OF CONFORMITY

FOR ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
PËR SISTEMIN E MENAXHIMIT TË ENERGJISË

Certificate No / Nr. i Certifikatës

AOS/GE/44222019

Name of Company / Emri i Kompanisë

"PE-VLA-KU" SH.P.K

NIPT: K61716013M

Address/Adresa

Rruga Muzaket, Pallati Vokshi, Hyrja 1, Kati i 7,
Njesia Bashkiake Nr. 9, Tiranë, Albania

Standard / Standardi

ISO 50001:2011

Concerning the following for services / Per fushat e aktiviteteve si me poshte:

Construction of civil, industrial, infrastructure (roads, sewers and aqueducts ...) works. Electrical works in the distribution and transmission of electricity with low/medium/high voltage. Creation and maintenance of public and private green spaces. Trading of electrical equipment, electricity meters, etc. Collection and cleaning of waste, cleaning, washing the container pest control, rural and urban roads. Service of cleaning and disposal process of urban waste.

Ndertim i veprave civile, industriale e infrastrukture (Rruge, kanalizime e ujeshjellesa...) Punime elektrike ne shperndarjen dhe transmetimin e energjise me tension te ulet/mesem/larte. Krijimi dhe mirembajtja e hapësirave te gjelberta dhe private. Tregtim i paisjeve elektrike, matesave elektrike etj. Grumbullim dhe pastrim i mbetjeve urbane, pastrim, larje dizinfektim i konteniereve, rrugeve rurale dhe urbane. Shërbimi i pastrimit dhe depozitimit të mbetjeve urbane.

Categories /Kategoritë: Industri e mesme- e lehte, Ndertesa.

Validity of the Certificate / Vlefshmeria e Certifikates

First Issue/ Leshimi i pare	Recertification/ Ricertifikimi	The first maintenance within	The second maintenance within	Expiry date/ Data e skadences
25/07/2016	04/07/2019	04/07/2020	04/07/2021	21/08/2021

The validity of the certificate is subject to respect for the conditions established in the AOSCERT Regulation. The validity of the certificate is subordinate to periodic surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals. To check the validity of the certificate on the web site www.aoscert.org, in section "MY CERTIFICATE", please write the name of the company and the number of the certificate.

Vlefshmeria e certifikates eshte objekt i rregullave te vendosura ne Rregulloret e AOSCERT. Vlefshmeria e certifikates i nenshtrohet rrikujtyrjeve periodike vjetore dhe rinovimit te plote cdo 3 vjet. Per te kontrolluar vlefshmerine e certifikates ne web site www.aoscert.org, ne seksionin "CERTIFIKATA IME", ju lutemi shkruani emrin e kompanise dhe numrin e certifikates.

DOCFO-AOS-018



FULL MEMBER OF EA, IAF
SIGNATORY OF MUTUAL
RECOGNITION AGREEMENTS



Accredited ISO 17021:2015
No certificate CS 008 dt 29.03.2018



For Certification Body

Eriola Camaj



F.M. 30

AOSCERT Sh.p.k / Rruga Jusuf Vrioni, Pallati 1, Nr 5, 1001, Tirana, Albania / www.aoscert.org info@aoscert.org

LRP nr. 3651/2019

-----VËRTETIM I KOPJES SË VËRTETUAR-----

Astrit Bibaj, noter në Prishtinë, Rruga "Garibaldi" nr.15/5, vërteton se:-----

Kopja e dokumentit që i prinë tekstit, e verifikuar nga noteri, në të gjitha pikëpamjet është konform kopje identike me kopjen e vërtetuar të sjellë nga pala: -----
z. Arben Sadrija, i lindur më: 01.05.1972, (një maj një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy) në Popoc, bartës i dokumentit të identifikimit të lëshuar nga: Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Kosovës, me nr personal: 1500236635, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar.-----

Dokumenti: Certificate of Conformity, ISO 50001:2011, është prezantuar si kopje e vërtetuar nga Notere Shpresa Gjoci-Dhoma e Noterisë Tiranë, Republika e Shqipërisë, me nr: 5023 REP, me datë: 04.07.2019, dhe noteri nuk merr përgjegjësi për përmbajtjen e këtij dokumenti dhe informatat që ka dokumenti dhe pala garanton për vërtetësinë e tyre -----

Veprimi i noterizimit u bë në Prishtinë, në Zyrën e noterit, me datë: njëzet e pesë korrik dy mijë e nëntëmbëdhjetë, (25.07.2019)-----


Dokumenti i sjellë nga pala është fotokopjuar në zyrën e noterit dhe ka 2 faqe, është vërtetuar në 1 kopje-ekzemplar, dhe është paguar në shumën prej: 2 €, + TVSH + 0.10 cent për faqe në bazë të nenit 41, pika nr. 5 konform U.A. për Tarifat e përkohshme noteriale-----

Noteri

Astrit Bibaj



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Notere-Shpresa M GJOI
NIPT NR-K61621011S
Tel-0682071706



NR 1980 REP
DATE. 18.03.2019

VËRTETOHET NJËSIA ME ORIGINALIN

Une notere Shpresa GJOI, me seli ne TIRANE, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Sulejman Delvina, Godina Nr. 5/3, Hyrja nr.1, Ap nr.1, vertetoj se u paraqit para meje personalisht :

SHOQERIA "PE-VLA-KU" shpk, me seli ne Tirane, pajisur me numer nipti:K61716013M, përfaqësuar nga administratori Zoti.VLADIMIR PJETERGJOKAJ, i datëlindjes 16.05.1972, lindur ne Jaho Salihi , madhor, me zotësi te plote juridike per te vepruar, pajisur me letërnjoftim numer:H20516169B.

Me paraqiti dokument origjinal dhe fotokopje, pa fshirje dhe korrigjime te:

DOKUMENTA QE I BASHKANGJITEN KESAJ SHKRESE

Une notere ne baze te Ligjit nr. 110/2018 date 20.12.2018, "Mbi noterine", neni 129, pika 1 , vertetoj se, kopja eshte e njejte me origjinalin qe paraqiti personi i interesuar dhe e mori ne dorezim origjinalin personi i interesuar.

NOTERE
Shpresa M GJOI



**CERTIFICATE OF CONFORMITY**

QUALITY REQUIREMENTS FOR FUSION WELDING OF METALLIC MATERIALS
KERKESAT E CILESISE PER SALDIMIN E MATERIALEVE METALIKE



Certificate No / Nr. i Certifikatës

AQ5/OS/1/30072018

Name of Company / Emri i Kompanisë

"PE-VLA-KU" SH.P.K

NIPT: K61716013M

Address/Adresa

Rruga Muzaket, Pallati Vokshi, Hyrja 1, Kati i 7,
Njesia Bashkiake Nr. 9, Tiranë, Albania

Standard / Standardi

UNI EN ISO 3834-2:2006

Concerning the following for services / Per fushat e aktiviteteve si me poshte:

Metallic constructions and welding work in:
Construction of civil, industrial, infrastructure (roads, sewers and aqueducts ...) works.
Electrical works in the distribution and transmission of electricity with low/medium/high voltage. Creation and maintenance of public and private green spaces. Trading of electrical equipment, electricity meters, etc. Collection and cleaning of waste, cleaning, washing the container pest control, rural and urban roads. Service of cleaning and disposal process of urban waste.

Konstruksione metalike dhe punime me saldime per:
Ndertim i veprave civile, industriale e infrastrukture (Rruge, kanalizime e ujesjellesa...)
Punime elektrike ne shperndarjen dhe transmetimin e energjise me tension te ulet/mesem/larte. Krijimi dhe mirembajtja e hapësirave te gjelberta dhe private. Tregtim i paisjeve elektrike, matesave elektrike etj. Grumbullim dhe pastrim i mbetjeve urbane, pastrim, larje dizinfektim i kontenierëve, rrugëve rurale dhe urbane. Shërbimi i pastrimit dhe depozitimit të mbetjeve urbane.

EA Sectors / Sektoret EA 17

Validity of the Certificate / Vlefshmeria e Certifikates

First Issue/Lëshimi i pare

20/06/2018

The first modification

12/03/2019

The second maintenance within

20/06/2020

Expiry date/Data e skadences

19/06/2021

The validity of the certificate is subject to respect for the conditions established in the AQSCERT Regulation. The validity of the certificate is subordinate to periodic surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals. To check the validity of the certificate on the web site www.aqscert.org, in section "MY CERTIFICATE", please write the name of the company and the number of the certificate.

Vlefshmeria e certifikates është objekt i rregullare te vendosura ne Rregulloret e AQSCERT. Vlefshmeria e certifikates i nënshtrohet mbikqyrjeve periodike vjetore dhe rinevimit te plote cdo 3 vjet. Per te kontrolluar vlefshmerine e certifikates ne web site www.aqscert.org, ne seksionin "CERTIFIKATA MEJE", ju lutemi shkruani emrin e kompanise dhe numrin e certifikates.



Accredited ISO 17021:2015
No certificate CS-008 dt 29.03.2018



For Certification Body

riola Guri

**AQSCERT****CERTIFICATE OF CONFORMITY****FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
PER SISTEMIN E MENAXHIMIT TË SHËNDETIT DHE SIGURISË NË PUNË**

Certificate No / Nr. i Certifikatës

AQS/S/17682017

Name of Company / Emri i Kompanisë

"PE-VLA-KU" SH.P.K

NIPT: K61716013M

Address/Adresa

Rruga Muzaket, Pallati Vokshi, Hyrja 1, Kati i 7,
Njesia Bashkiake Nr. 9, Tiranë, Albania

Standard / Standardi

BS OHSAS 18001:2007

Concerning the following for services / Per fushat e aktiviteteve si me poshte:

Construction of civil, industrial, infrastructure (roads, sewers and aqueducts ...) works. Electrical works in the distribution and transmission of electricity with low/medium/high voltage. Creation and maintenance of public and private green spaces. Trading of electrical equipment, electricity meters, etc. Collection and cleaning of waste, cleaning, washing the container pest control, rural and urban roads. Service of cleaning and disposal process of urban waste.

Ndertim i veprave civile, industriale e infrastrukture (Rruge, kanalizime e ujesjellesa...) Punime elektrike ne shperndarjen dhe transmetimin e energjise me tension te ulet/mesem/larte. Krijimi dhe mirembajtja e hapësirave te gjelberta dhe private. Tregtim i paisjeve elektrike, matesave elektrike etj. Grumbullim dhe pastrim i mbetjeve urbane, pastrim, larje dizinfektim i konteniereve, rrugeve rurale dhe urbane. Shërbimi i pastrimit dhe depozitimit të mbetjeve urbane.

EA Sectors / Sektorët EA: 28, 29, 39.

Validity of the Certificate / Vlefshmeria e Certifikates

First Issue/Leshimi i pare
20/04/2017The first modification
12/03/2019Expiry date/Data e skadences
19/04/2020

The validity of the certificate is subject to respect for the conditions established in the AQSCERT Regulation. The validity of the certificate is subordinate to periodic surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals. To check the validity of the certificate on the web site www.aqscert.org, in section "MY CERTIFICATE", please write the name of the company and the number of the certificate.

Vlefshmeria e certifikates eshte objekt i rregullave te vendosura ne Rregulloren e AQSCERT. Vlefshmeria e certifikates i neveshtrohet mbikqyrjeve periodike vjetore dhe rinovimit te plotë cdo 3 vjet. Per te kontrolluar vlefshmerine e certifikates ne web site www.aqscert.org, ne seksionin "CERTIFIKATA IME", ju lutemi shkruani emrin e kompanise dhe numrin e certifikates.

Accredited ISO 17021:2015
No certificate CS 008 dt 29.03.2018

For Certification Body

Eniola CamiAQSCERT Sh.p.k. / Rruga Jusuf Vrioni, Pallati 1, Nr. 6, 1001, Tirana, Albania / www.aqscert.org info@aqscert.org

DOC FO-AQS-018

F.H.34